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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél a Harkanyi Termal Rehabilitacios Centrum Kdzhasznii Nonprofit Korlatolt
Felel6sségli Tarsasag, mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

székhely: 7815 Harkany, Zsigmondy sétany 1.
képviseli: Dr. Peéter Ivan Antal ligyvezet6 féigazgato
addszam: 22265324-2-02

cegjegyzékszam: 02-09-074288

bankszamlaszam: 10024003-00337445-00000017

masrészrél POST-BAU Epitési, Fenntartasi és Szolgaltaté Korlatolt Feleldsségli Tarsasag, mint
vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozé),

név: POST-BAU Epitési, Fenntartasi és Szolgaltato Kit.
szekhely: 7631 Pécs, Kispostavdlgy u. 55.

képviseli: Beélavari Antal ligyvezeté

addszam: 13022983-2-02

cégjegyzékszam: 02-09-068653

bankszamlaszam: 50800111-11081021-00000000

— kozétt az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételekkel:

1
I
ELOZMENYEK

1. A Megrendel6, mint ajanlatkéré 2020. majus ho 19. napjéan az ,Ajanlatkéré kezelésében allé ingatlanok
karbantartésa” targyban, a kézbeszerzésekrél sz6l6 2015. évi CXLIII. tdrvény (tovabbiakban: Kbt.) 115. §
(1) bekezdeés szerinti nyilt kézbeszerzesi eljarast, a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontjanak rendelkezései -
alapjan (a tovabbiakban: kdzbeszerzési eljaras) irditoft. o
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2. Megrendeld a kbzbeszerzés targyaval szemben tdmasztott mindségi, mennyiségi és szakmai
kovetelményeket a kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozé rendelkezésére bocsatott ajanlatkérési
dokumentécioban részletesen meghatarozta. Vallalkozé — mint a kdzbeszerzési dokumentumokban
meghatarozott feladatok elvégzésének jogosultsagaval rendelkez8 szakcég — az eljarasban benyuijtott
érvényes ajanlataban ezen feltételeket maradéktalanul elfogadta.

3. Megrendel6 az ajanlatok részletes vizsgalatat kdovetden, az eljarast meginditd felhivasban és a
dokumentacioban meghatarozott, valamint a kapcsolodd jogszabalyokban rogzitett feltételeket is
figyelembe véve 2020. junius ho 24. napjan irasban eredmenyt hirdetett. Megrendelé kozbeszerzési
eljarasban hozott dontése szerint a nyertes ajanlattevd — vagy amennyiben a Kbt 131. § (4)
bekezdésében rogzitett kérilmeény az 6sszegzes megkilldését kdvetden eldallt, a nyertes ajanlat utan
kovetkezd legkedvezébb ajanlatot tevének mindsitett szervezet — a Vallalkozo lett. A nyertes ajanlat Kbt.
131. § (2) bekezdése szerinti, ertékelt elemei:

1. Nett6 ajanlati ar:
1.1 Epitdmesteri munkak netto rezsioradija: ....Ft/éra
1.2. Villanyszerelési munkak netté rezsioradija: ....Ft/ora
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6.

1.3. Asztalosipari munkak nett6 rezsiéradija: ....Ft/ora

1.4. Flitésszerelési munkak nettd rezsiéradija: ....Ft/éra

1.5. Klimaszerelési munkak netto rezsiéradija: ....Ft/éra

1.6. Egyeébi munkak netto rezsioradija: ....Ft/éra

2. Tobbletjotallas vallalt idétartama honapban megadva: ... honap

3. Kiszallasi id0 élet vagy balesetveszély megsziintetésére iranyuld munkak esetében: .... perc

Il.
A SZERZODES TARGYA

Felek a fenti elézmények utan a kozbeszerzési dokumentumokban rogzitett feltételnek eleget téve az
alabbiak szerint allapodnak meg.

Megrendeld a jelen okirat alairasaval megrendeli, a Véllalkozo pedig elvallalja a Megrendel6 kezelésében
lévo alabbi ingatlanokban a Megrendeld mikdédese soran felmeriilé karbantartasi feladatok folyamatos és
telies kor( ellatasat a dokumentéacioban és az eseti megrendelésekben meghatérozott miszaki
tartalommal és részletezettseggel.

a) A Harkany belteriilet 2458 es 2462 hrsz. alatt nyilvantariott, természetben 7815 Harkany,
Zsigmondy sétany 1. szam alatt talalhato, 19541 m? teriiletd ingatlan;

b) A Harkany belteriilet 812 hrsz. alatt nyilvantartott, természetben 7815 Harkany, Than Karoly u.
2. szam alatt talalhato, 179 m? terilet(i ingatlan;

¢) A Harkany belteriilet 813 hrsz. alatt nyilvantartott, természetben 7815 Harkany, Than Karoly u.
4, szam alatt talalhato, 524 m? teriilet(i ingatlan;

Vallalkozé a karbantartas kérében a kdvetkez0 feladatokat tartozik teljesiteni:

6.1. Altalanos feladatok:

a) készenlét, folyamatos rendelkezésre allas, felugyelet
b) tervszer(i megel6z6 karbantartés; ,

“ ¢) hibajavitasi tevekenység; _ . “
d) kis értékd, nem engedélykételes épitési feladatok ellatasa.

6.2. Asztalos, épiiletasztalos feladatok:

butorzarak javitasa, cseréje;

butorok javitasa, sziikség szerinti anyagpotlassal;

belsé ajtok beallitasa, zar javitasa, zar és kilincs cseréje, ajtolap javitasa nelkil, ajtolap cseréje;
kiils6 nyilaszarok beallitasa, szerelvényeinek cseréje, tdmitések potlasa, ivegezes;

kiilsé red6nyck javitasa.
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6.3. Gépészeti feladatok:

szerelvenyek cseréje;

mosddk, WC-k cseréje;

pipere targyak cseréje;

viz és szennyviz vezetékrendszer témitetlensegébdl adodé csépdgések, folyasok javitasa;
csotorések azonnali hiba elharitasa;

padlodsszefolyok ellenérzése, dugulas esetén jelzés a korhaz miiszak] ﬁ{,'intézéje felé;
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

g) a wellness és terapias medenceknél, egyéb gyogy- és termélviz hasznosito terekben, a gerinc
vezeték rendszerben, valamint a szivattyihazban térténd csétérések, szerelvény elromlasokbdl
adédo vizfolyasok azonnali megsziintetése, hibaelharitasa (a javitasokat szakcéggel kell
elvégeztetni);

Villanyszerelési feladatok:

villamos szerelvenyek cseréje;

kismegszakitok, biztositekok cseréje;

lampatestek cseréje;

izzok, fénycsovek cseréje;

iranyfények és egyeb akkus lampatestek akkuinak cseréje;

f)  zarlatok és egyéb baleset veszélyes események azonnali elharitasa.
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Fltésszerelési feladatok:

a flités lizemeltetése, kazanhazak, h6kdzpontok feligyelete;

nyari- téli és téli- nyari atallasok elvégzése;

a fltési rendszer légtelenitese;

a flitési rendszer tdmitetlenségébdl eredd csépdgesek megsziintetése;

a csovezeték, fiitdtest, elzard vagy egyéb szerelvények meghibasodasabol adodo; vizfolyas
megsziintetése a tovabbi karok elkeriilése végett;
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Klimaszerelési feladatok:

a) beltéri egységek évi egyszeri fertétlenitése, takaritasa, naploban valo dokumentélasa;

Egyéb karbantartasi feladatok:

a) kisebb meleg burkoléi javitasok (5 m2-nél kisebb feliiletre PVC padié visszaragasztas, PVC

szegély visszaragasztas, tdmitések visszajavitasa);

kisebb lakatos javitasok, hegesztesek vasanyag potlas nélkil;

a lift meghibasodasa esetén a liftben tartozkodok mUszaki mentése; .

ereszcsatorna tisztitasa évi két alkalommal, dugulas esetén azonnali beavatkozas

Balneologiai épiilet melletti iszapderitd tisztitasa havonta.

kisebb hideg burkoloi javitasok (5 m2-nél kisebb fellileten jarolap, csempe visszaragasztasa,

fugazas);

g) Az intézményben talalhatdo valamennyi széklab rendszeres ellenérzése, széklab papucsok
potliasa.
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Vallalkozo kételezettseget vallal arra, hogy a szolgéltatdsokat a szerzédésben rogzitett targy és
mennyiség szerint, tovabbéa a kdzbeszerzési eljaras soran tett ajanlataban tett vallalasoknak megfeleléen
teljesiti. A Megrendel6 kotelezettseget véllal arra, hogy az ellenszolgéltatast a Kbt. szabalyai, illetdleg a
jelen szerzédés eldirasai szerint megfizeti Vallalkozo részére, amelyhez kapcsoldddan a kézbeszerzési
dokumentumokban meghatarozott 1000 rezsiéra/ honap keretmennyiség és a hozza rendelt netto
120.000.000,- Ft keretdsszeg tekintetében legalabb 70 %-os lehivasi kotelezettséget vallal.

A szerzédés alapjat a kdvetkezd okiratok képezik:

a) a kozbeszerzési eljarast meginditd felhivas (adott esetben a felhivas modositasa, illetdleg

maédositasai); (.
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b) a kozbeszerzesi eljaras ajanlatkérési dokumentacidja (adott esetben a dokumentacié
modositasa, illetéleg modositasai;

c) a kozbeszerzési eljaras soran esetlegesen nyujtott kiegészité tajékoztatés, illetdleg
tajékoztatasok;

d) a kdzbeszerzési eljaras soran a Vallalkozd &ltal benyujtott ajanlat, ideértve az esetlegesen
nyujtott felvilagositast, hianypotlast, valamint indokolast;

e) kiemelten a miszaki leiras.

A fenti okiratok a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik, a szerz6dés azokkal egyiittesen

értelmezendd, az azokban meghatérozott jogok és kotelezettsegek a szerz6déses jogviszony részét
képezik.

Véllalkozo a szerzédes szerinti szolgaltatast els6dlegesen az alabbi jogszabalyok rendelkezéseire
figyelemmel koteles teljesiteni:

a) A Polgari Torvénykdnyvrél szold 2013. évi V. térveny;

b) A kdzbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLIII. térvény;

c) Az épitesi beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodé tervezdi és mérndki
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairol szold 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet;

d) Az épitbipari kivitelezési tevékenyseégrél szold 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet.

I,
AZ ELLENSZOLGALTATAS

9. Vallalkozot a szolgéltatas szerzédés- es eldirasszeril teljesitése a kdvetkezd mértékl rezsi oradijjal
kalkulalt vallalkozo dij illeti meg:

Szolgaltatas megnevezése Nett6 rezsi 6radij
1. | Epitémesteri munkak: . 3.700,- HUF/ora
2. | Villanyszerelési munkak: - | ! 4:.100,- HUF/c'Jra | -
3. | Asztalosipari munkak: 4.150,- HUF/6ra
4. | Fiitesszerelesi munkék: 4.100,- HUF/6ra
5. | Klimaszerelési munkéak: 4.200,- HUF/6ra
6. | Egyéb munkék: 3.800,- HUF/ora

10. Vallalkozd kijelenti, hogy a kbézbeszerzési dokumentumokat, milszaki leirést és a munkavégzés
helyszineit, mint szakvallalat sajat feleléssegére telies korlien ellendrizte, és az oradijakra vonatkozé
ajanlati arait azok ismeretében, kelld kériltekintéssel allapitotta meg. A fenti dradijak telies kdrlen
magukba foglaljgk a jelen szerzédeés szerinti feladatok Véllalkozo &ltali elldtasanak ellenértékét, a
kozvetlen gépkoltséget a fuvarozasi és rakodasi koltséggel, tovabba az épitdanyagok helyszini
mozgatasanak koltségeivel egyiitt, a munkadijat és a tervezett nyereséget. Az arképzésben utélag
tapasztalt hibak vagy tévedések nem szolgalhatnak az oradijak megemelésének alapjaul. Vallalkozé az

,

dradijjal kalkulalt vallalkozéi dijon feliil tébbletkdltséget semmilyen cimen nem éryényesithet. Megrendeld
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1.

12,

13.

14.

18

16.

kijelenti, hogy a szerzédésben meghatarozott tevékenyseg ellenértékének pénziigyi fedezetével
rendelkezik.

Szerz8d6 felek az altalanos forgalmi adoé elszdmolasa sorén az altalanos forgalmi adorél szold 2007. évi
CXXVII. térvény (AFA torvény) rendelkezéseit alkalmazzak. Amennyiben a szolgaltatasra vonatkozo
altalanos forgaimi adé (AFA) valtozas torténik, az a valtozas idSpontjatdl kilon formalis
szerzédesmodositas nelkiil automatikusan alkalmazasra keriil a jogviszonyban.

A szolgéltatas ellenértekének kiegyenlitése havi elszdmolas alapjan a Megrendelé altal tételes
elszamolasi rendszerben a munkalap alapjan igazolt teljesitest kdvetben, a Vallalkozd altal kiallitott
szamla ellenében banki atutaléssal torténik. Vallalkozo a munkalapot koteles a targyhénap utolsé napjat
kéveté 3 (harom) munkanapon bellil megkildeni a Megrendeld részére. A munkavegzés soran
felhasznélt anyagokat a munkalapon kiilén részletezve kell feltiintetni. A Megrendeld tovabbi 3 (harom)
munkanapon beliil ellendrzi a munkalap adatait, majd leigazolja a teljesitést. Eltérés esetében a
Megrendel6 munkatarsa intézkedik a Vallalkozé iranyaban.

Megrendel6 a vallalkozéi dijat az igazolt teljesitést kdvetben utélag, gylijtészamla ellenében havonta
teljesiti. Vallalkozd a teljesitésigazolassal Gsszhangban, és a hatalyos szamviteli el6irasoknak
megfelelden jogosult szamlakiallitasra. A teljesitésigazolas a szamla kotelezd mellékletét, s egyuttal a
befogadasanak nélkillézhetetlen eléfeltételét képezi. Vallalkozd a szerzédésszeri teljesitést kdvetden
kibocsatott szamlan a szamvitelr8l szold 2000. évi C. torvény 167. § (1) bekezdéseében meghatérozott
kotelezé tartalmi elemeken, tovabba az altalanos forgalmi adérol szold 2007. évi CXXVII. térvényben
rogzitetteken tal koteles feltlintetni a teljesités jogcimét (a szerzédés targya, valamint a szamlahoz
kapcsolodo teljesites megnevezése). A kdzbeszerzesekrol sz616 2015. évi CXLIIL. torvény 27/A. §-aban
itaknak megfeleléen a Megrendeld koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szamlakat,
amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag altal e
szabvanyhoz az Eurépai Uni¢ Hivatalos Lapjaban kdzzetett szintaxislistanak.

Megrendeld a szamlak Osszegét 15 (tizen6t) napon beliil koteles kiegyenliteni a Vallalkozd
Takarékbanknal vezetett 50800111-11081021-00000000 szédml szamlgjara torténé utaldssal.
Megrendeld fizetési késedelme esetén a Vallalkozd jogosult a Ptk. 6:155. §-dban meghatarozott
késedelmi kamatot kdvetelni.

Megrendeld fizetési kotelezettsege teljesitettnek minésil azon a napon, amikor a Megrenaelé szamlajat
szamlavezetd pénzintézete megterhelte. Megrendelé kételes irasban haladéktalanul értesiteni a
Vallalkozét abban az esetben, ha a kiszamlazott 6sszeget kifogasolja. Vallalkozo kételes a szamlaval
kapcsolatos kifogasokrol szolo irasbeli értesités kézhezvételet kévetd 8 (nyolc) napon belil a
Megrendelének tajékoztatast nydjtani, illetve a szamlat kijavi  tani. A fizetési hataridé az ismételten
kibocsatott szamla elfogadasatél Gjra kezdédik.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy Megrendel6 a fizetesi kbtelezettséget kizardlag akkor teljesiti, ha a
Vallalkozo a kifizetés idépontjaban szerepel a Nemzeti Ado- és Vamhivatal honlapjan hozzaférhetd
kéztartozasmentes adozok adatbazisaban, vagy a szamla esedékességét megelézéen a Megrendelénél
rendelkezésre all egy, a kifizetés esedékessegének napjanal 30 (harminc) napnal nem régebbi
nemlegesnek minGsild egylttes addigazolas, amely igazolia, hogy a Vallalkozonak az é&llami
adohatosagnal és a vamhatésagnal nyilvantartott kdztartozasa nincs. Vallalkozd kotelezettséget vallal
arra, hogy irasban téjékoztatia a Megrendelét, amennyiben a kéztartozdsmentes adozok
nyilvantartasaban nem szerepel, illetve amennyiben onnan kikeril.

Iv. (

RENDELKEZESRE ALLAS, A MUNKA MEGRENDELES
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17. Vallalkozo koteles folyamatosan a Megrendelé rendelkezésére alini az alabbiak szerint:

18.

19.

20.

21,

22.

a) 3 (harom) f6, a Vallalkozo altal kijeldlt szakembernek folyamatosan jelen kell lennie a Megrendelé
szekhelyén munkavegzésre kész és képes allapotban a hét szerdai, csiitdrtoki és pénteki napjan
munkaid6ben (7:00 o6ratél 15:00 oraig);

b) 2 (kettd) f6, a Vallalkozo altal kijeldlt szakembernek folyamatosan jelen kell lennie a Megrendeld
székhelyén munkavégzésre kész és képes allapotban a hét hétféi és keddi napjan munkaidében
(7:00 oréatél 15:00 oraig);

c) 1 (egy) 6, a Vallalkozé altal kijeldlt szakembernek folyamatosan jelen kell lennie a Megrendeld

székhelyén munkavégzésre kész és kepes allapotban szombaton, vasarnap és (innepnapokon
(7:00 oratol 15:00 oraig);

Megrendelé miszaki (igyintézéje a karbantartasi munkékat az intézményben miikodd szamitdgépes
rendszerben munkalap régzitésével rendeli meg, egyuttal utasitja a Vallalkozot, hogy végezze el az adott
feladatot. Vallalkozo a feladat elvégzését a szamitdgépes rendszerben dokumentélja.

A Vallalkozé elételjesitésre jogosult. Az elvégzendd feladat besorolasat és a munkavégzesre iranyado
hataridét a Megrendelé miszaki (igyintézéje a munkalapon hatarozza meg, a feladat jellege, a
miszakilag sziikséges id6tartam és a Vallalkozo ajanlata figyelembevételével, az alabbiak szerint:

a) A halaszthatatlan karbantartasi feladatokat a Vallalkoz6 ajénlataban vallalt hataridén (minimum
60, maximum 180 percen) beliil el kell végezni. Halaszthatatlan feladatnak mindsiilnek a
szemelyi serlilés vagy a karokozas lehetéségét magaban hordozo ill. a betegellatast hatraltatd
vagy akadalyozo feladatok.

b) A halaszthatatiannak nem mindsiilé, de a betegszobakban felmertil, a lakhatast zavard, ill. a
komfortérzetet jelentésen csokkentd feladatokat, tovabba a rendel6kben, ill. a terépias
helyiségekben a rendelést zavaré feladatokat az észlelés napjan el kell végezni.

c) Azegyéb feladatok elvégzésének hatariddje fészabalyként 7 (hét) naptéri nap.

V.
A MUNKATERULET RENDJE

-

«

Megrendeld koteles az adott munkatevékenységhez szilkséges munkaterilletet a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatani azzal, hogy Vallalkoz6 a munkavégzése soran a betegellatast semmilyen

formaban nem akadéalyozhatja, torekednie kell arra, hogy a lehetd legkisebb zavart okozza az intézmény
miikédesében.

Vallalkozé a munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munkat, ha ott a biztonsagos és az egészséget
nem veszélyeztetd munkavégzes feltételei minden tekintetben — személyi, targyi, kdrnyezeti tényez6k —
biztositva vannak. Amennyiben Vallalkozé a munkatertileten a teljesitést akadalyozo fizikai viszonyokat
(pl. természeti koriilmények, mesterséges akadalyok, veszélyes ill. szennyez§ anyagok stb.) tapasztal,
errél a leheté legrovidebb idén beliil értesitenie kell a Megrendeld miiszaki ligyintézéjet, egyuttal az
elharitasra javaslatot tennie a kapcsolodd kéltseg- és id6sziikseglet meghatérozésa mellett. A

Megrendelé mlszaki ligyintéz6je koteles a Vallalkozo értesitését ellendrizni és annak elfogadasarol vagy
elutasitasarol donteni.

Véllalkozé a szerz6dés teljesitése soran koteles:
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24,

25.

26.

27.

a) amunkavegzéshez sziikséges megfeleld letszamot, az adott munkahoz megfeleld végzettségi,
kepesitesi és helyszini ismeretekkel rendelkezé szakembert biztositani akként, hogy
munkaeréhiany a folyamatos munkavégzést ne hatraltassa;

b) a munkavégzéshez sziikséges anyagokat beszerezni akkent, hogy anyaghiany a folyamatos
munkavégzést ne hatraltassa;

¢) amunkéalatokhoz sziikséges gépeket és berendezéseket biztositani akként, hogy azok hianya
a folyamatos munkavégzést ne hatraltassa;

Vallalkozé a szerzédéses munkakat miiszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozo
elbirasoknak, miszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfeleléen a vallalt
hatarid6ben a szakvallalat gondossagéaval kételes elvégezni.

Vallalkozé a szerz8dés teliesitése soran kételes a munkahelyen foglalkoztatott dolgozoi személyi
biztonsagat megovni, munkakorilmenyeit megfeleléen biztositani, 6ket a vonatkozd jogszabalyi
el6irasoknak megfeleld munkavédelmi oktatasban részesiteni, résziikre a sziikséges védéital ellatasarol
megfeleld mennyiségben és idében gondoskodni. Véllalkozd munkavégzése soran kételes tovabba
gondoskodni a hatélyos munka- és balesetvédelmi tovébba tlizrendészeti szabalyok és elSirasok
betartasarol és betartatasarol. Kivitelez8 koteles biztositani az egyéni védéfelszereléseket a dolgozoi
reszere, valamint azok hasznalatdt megkOvetelni és ellenérizni. A munka- és balesetvédelmi és
tlizrendeszeti szabalyok megszegésébdl eredd jogkdvetkezmények, karok, birsagok vonatkozasaban
felek a Megrendeld felel6sségét kifejezetten kizarjak.

Vallalkozd szavatolja, hogy maga, alvallalkozoi, megbizottjai, teljesitési segédei a vallalt feladat
teljesitése soran csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, érvényes foglalkoztatasi jogviszonnyal,
illetSleg munkaszerz6déssel, a sziikséges biztositasokkal rendelkezd munkavéllalokat foglalkoztatnak,
amelynek keretében a mindenkori munka-, adéjogi, valamint tarsadalombiztositasi rendelkezések
alkalmazasra és betartasra keriilnek. Véllalkozé kijelenti, hogy a munkavallaléi a foglalkoztatasukhoz
sziikséges, orvosi vizsgalaton alapuld érvenyes orvosi igazolassal rendelkeznek. Vallalkozo kételezi
magat arra, hogy a munkak megkezdése elétt a Megrendeld munkavédelmi szakemberének a kévetkez6
dokumentaciot bemutatja: a) munkahely, munkatevékenyseg, munkamivelet kockézatértékelését; b)
egyéni vedOeszkdzok juttatdsanak rendjet; c) foglalkoztatas-egészségiigyi vizsgalatok rendjét; d)
munkavédelmi oktatasok rendjet, dokumentélaséat; e) kisgépkezeldi vizsgabizonyitvanyokat; f) elektromos
kéziszerszamok, gépek, berendezések érintésvédelmi feliilvizsgalatat. Vallalkozo a.jelen pontban irt

- kdtelezettségek megsértésébdl eredd valamennyi igényért helytalini tartozik. «

Vallalkozonak anyagot, terméket mozgatnia csak az anyag, a termék tulajdonséagainak megfelels, arra
alkalmas eszkozzel, a kijeldlt helyen és médon a suly és mérethatarok megtartasaval szabad. A
Vallalkoz6 a kivitelezési helyszinen csak olyan munkaeszkézt tarthat és lizemeltethet, mely altalanos
minésegtanusitassal, illetve megfeleléségi tandsitvannyal rendelkezik és a berendezésen a
munkabiztonsagi izembe helyezési eljarast, lefolytattak, lizemeltetését irdsban elrendelték, azokon az
id6szakos munkabiztonsagi feliilvizsgalatokat elvegezték. A fenti munkabiztonsagi dokumentéciokat,
illetve azok hiteles mésolatait kételes a helyszinen tarolni, a Megrendel kérésére bemutatni. A
munkaterileten ellenérzést vegzd hatésagok vizsgélatainal a Vallalkozd csak sajat tevékenységét és
sajat munkavallal6it erintden tehet nyilatkozatot, a vizsgalat soran meghatarozott kotelezettségeit
azonnali hatallyal koteles vegrehajtani. A fentiek be nem tartaséval okozott karok miatt a Megrendels
jogosult a Vallalkozo felé karigényt érvényesiteni.

Vallalkozé az éltala atvett munkateriileten kételes rendet és tisztasagot tartani és a tevékenységébdl
szarmazé hulladekokat szelektiven gydjteni, kezelni, a Megrendeld ez iranyu utasitasait maradéktalanul
végrehajtani. A Vallalkozénak minden tSle telhetét meg kell tennie azért, hogy a kérnyezetet mind a
munkateriileten, mind azon kiviil megvédje, és hogy csokkentse a tevékenysége altal okozott
szennyezbdes, zaj és egyebek miatt keletkezett kart. Vallalkozo kiteles a kdmyezetvédelmi
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29.

30.
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33.

34.

jogszabalyokban eléirtak betartasara, kiilonds tekintettel a munkavégzesére vonatkozo hatarértekek
szem el6tt tartasara Az épitdipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok szallitd konténerbe deponélasa
és engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz torténé elszéllittatésa a Vallalkozo feladata. A hulladékszallitassal
kapcsolatos kéltségeket a Megrendeld viseli.

A Véllalkozonak meg kell tennie minden olyan lépést, amellyel a munké&jat megvedi az idGjaras
hatésaitdl, (eso, fagy, meleg, stb.). Minden ennek elmulasztasabol eredé kart a Véllalkozo haladéktalanul
koteles megtériteni, sajat kdltségén elharitani, kijavitani.

Megrendel6 Grzési feladatokat nem véllal. Vallalkozd anyagi felelésséggel tartozik a munkateriileten
talalhatd vagyontargyakért. Vallalkozo a leszéllitott anyagok elhelyezesérél, biztonsagos tarolasérol és
orzéserol telies karveszély felelésségének viselese mellett maga koteles gondoskodni. Lopas eseten

rendérségi jegyzékonyv felvétele sziikséges. Az intézmény teriiletén a Vallalkozo altal tarolt eszkdzokert,
anyagokért a Megrendeld nem felel.

Felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakaréséara csak a Megrendeld engedélyével
keriilhet sor. Vallalkozd a Megrendeld mlszaki Ugyintézéjet az eltakaras el6tt értesiteni koteles. A
Vallalkozo utélagos vitak esetén koteles az eltakart munkarészt feltdrni. A feltards és helyreéllitas
koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja tévesnek bizonyult.

VI,
ATADAS-ATVETEL

A karbantartasi munka befejezésérdl a Vallalkozo irasbeli készrejelentés Utjan értesiti a Megrendeld
miszaki ligyintéz6jét. A Megrendel mlszaki iigyintez6je 3 (harom) munkanapon belili idépontra kitlizi a
miszaki atadas-atvétel iddpontjat. A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell,
hogy a munka a szerz6désben és annak mellekleteiben meghatarozott kévetelményeknek tovébba a
hatosagi eléirasoknak megfeleléen hiany- és hibamentesen elkészilt, tovabba maradéektalanul at kell
adnia a Megrendelé részére a kapcsolodd dokumentaciot. A jelen szerzédés kereteben megrendelt
karbantartasi munka véllalkozéi teljesitését a sikeres és eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras
jelenti. o : '

« -

e -

Az atadas-atvétel soran a felek jegyzOkényvben rogzitik az atadas helyét, idépontjat, a jelen 1évé
személyek nevét és feladatat (beosztasat), az atadott munka részletes megnevezését, az &tvett munka
mennyiségét; a teliesitésnek a Megrendelé miszaki igyintez6je altal megallapitott hianyait és hibait. Ezt
kovetéen a Megrendeld nyilatkozik arrol, hogy a munkéat atveszi-e; tovabba ha a munkat atveszi, milyen
hianyok potlasat, illetve milyen hibak kijavitasat kdveteli; ha a munka atvételét megtagadja, a késobbi
atvételt milyen hianyok pétiasatol és milyen hibak kijavitasatol teszi fiiggévé. Megrendelé nem tagadhatja
meg az atvételt olyan kevéssé jelentds hiany vagy hiba miatt, amely a rendeltetésszerii hasznéalatot nem
akadalyozza.

A Megrendel6 miszaki igyintéz6je altal kitlzott idépontra Vallalkozé kételes sajat kbltségére és terhére
a hibak, hianyossagok kijavitasarol, illetéleg megsziintetesérdl gondoskodni. Vallalkozénak késedelem
nélkiil értesitenie kell Megrendelé miiszaki Ggyintéz6jét arrél, ha a hibak, hianyosséagok kijavitésra,
iletéleg megsziintetésre keriiltek. Amennyiben Vallalkozé a hibék, hianyossagok kijavitasat, illetéleg
megsziintetését a kitlizott hataridére sem végzi el, ugy Megrendeld jogosult azokat a Vallalkozo
koltségeére kiilon irasbeli felszolitas nélkili elvegeztetni.

Az atadas-atvétel akkor tekinthetd lezartnak, ha a Megrendelé miszaki lgyintézéje a miiszaki atadas-
atvételi jegyz6konyvben a teljesitést fenntartasok nélkiil elfogadja. A miszgki atadés-atvételi eljaras

- '\\
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eredmenyes lezarasat kbvetden Vallalkozd kételes barmilyen megmaradt eszkdzét, maradék anyagot,
tormeléket, hulladekot és ideiglenes létesitmenyt, felvonulasi épiileteket a helyszinrél haladéktalanul
eltavolitani. Amennyiben Véllalkozd ezen kotelezettségét ésszeri idében Megrendelé felszolitasa
ellenére nem teljesiti, gy azt Megrendeld maga jogosult a Vallalkozé koltségén elszallitani és ezzel
kapcsolatban felmeriilt igényét a Vallalkozé szamléjaval szemben beszamitassal kielégiteni.

A Kbt. 135. § (2) bekezdésben foglaltak alapjan a Megrendeld, amennyiben Vallalkozé irasbeli
ertesitésere (készre jelentés) a szerz6deésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott
hatarid6t kdvetd 15 (tizen6t) napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de
a- Ptk. 6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 30 (harminc) napon belil nem fejezi be, gy a Vallalkozo
kérésére a teljesitésigazolast kdteles kiadni.

Vi
KOTBEREK

HIBAS TELJESITESI KOTBER: Vallalkozo szavatossagot vallal azért, hogy a szerzédés targyat képezs
feladatok (szolgaltatésok) teljesitése megfelel a jogszabalyoknak, az ajéanlati felhivasban, a
kdzbeszerzési dokumentumokban, a nyertes ajanlatban és jelen szerzédésben foglalt mindségi és egyéb
kovetelményeknek. Hibas teljesités esetén a Véllalkozo haladéktalanul, illetve a Megrendelé altal tliz6tt
pothataridén beliil kdteles biztositani a hiba jellegetél fiiggben a hiba kijavitasat, a Ptk. 6:159. § (2)
bekezdés a) pontja alapjan. Amennyiben a hiba jellege (javithatésaga, a javitas madja, stb.) tekintetében
a felek kozott vita mertil fel, a Vallalkozo koteles a sajat koltségére fiiggetlen szakérté szakvéleményét
beszerezni. Megrendeld a hiba kijavitasara adott hataridé eredménytelen lejaratat kivetden, tovabba ha
Vallalkozd a szerz6désen alapuld barmely szolgéltatashoz kapcsolodo kotelezettségét olyan okbol,
amelyért felelés — akar a mennyiség akar a minéség szempontjabol — hibasan teljesiti, a hibas
teljesitéssel érintett munkarészre esé netto ellenszolgaltatas 10%-anak (tiz szézalékanak) megfeleld
mérteki hibas teljesitési kétbér megfizetésere koteles. Megrendeld a Ptk. 6:187. § (2) bekezdés alapjan
a hibas teljesitési kotbér mellett nem érvényesithet szavatossagi igényt. Amennyiben a hibas teljesités
miatt a Megrendeld teljesitéshez f(iz6dé erdeke megsziint - igy kiiléndsen, de nem kizérolagosan, ha a
Vallalkozé a kijavitast, helyreallitast nem véllalja, vagy kijavitds rovid id6 alatt értékcsokkenés és
Megrendel6 érdekeinek sérelme nélkil nem lehetséges, a Megrendeld sulyos szerzodesszegeSI okra
hivatkozassal elallhat a szerzédéstdl, illetve azonnall hatallyal felmondhatja azt.

KESEDELMI KOTBER: Amennyiben Vallalkozé a Megrendels miiszaki ugyinteZOJe altal a munkalapon

rogzitett hatériddhdz viszonyitva olyan okbol, amelyért felelés késedelmesen teljesit, késedelmi kotbér
fizetésere koteles. A késedelmi kéthér mértéke:

a) A halaszthatatlan karbantartasi feladatok késedelmes teljesitése esetén a késedelemmel érintett
minden megkezdett éra utan 10.000,- (tizezer) HUF;

b) A halaszthatatlannak nem minésil6, de a betegszobéakban felmeriild, a lakhatast zavar, ill. a
komforterzetet jelentosen csokkentd feladatok, tovabbd a rendelbkben, ill. a terapias
helyiségekben a rendelést zavaro feladatok késedelmes teljesitése esetén a késedelemmel
érintett minden naptari nap utan 50.000,- (6tvenezer) HUF;

c) Az egyéb feladatok elvégzésének késedelmes teliesitése esetén a késedelemmel érintett

munkarészre esé nett6 ellenszolgaltatas 5%-a (6t sz&zaléka) a késedelemmel érintett naptari
naponként.

Megrendel6 - fiiggetlendl attol, hogy a Véllalkozé a késedelmét kimentette-e — kovetelheti a teljesitést (a
késedelmi kotbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozot a teljesités alol), vagy ha a késedelem
kdvetkezteben a szerzédés teljesitéséhez fliz0d6 érdeke megsziint, elallhat a szerzédéstél, illetve
felmondhatja azt. Vallalkozo6 késedelme a Megrendeld egyideji késedelméy kizarja.
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38. Felek megallapodasa alapjan a Megrendelé miszaki iigyintézéje altal a munkalapon régzitett hataridétél

39.

40.

41.

42.

a) halaszthatatlan karbantartasi feladatok kapcséan 120 (szazhusz) percet

b) halaszthatatiannak nem minésiilé, de a betegszobakban felmeriild, a lakhatast zavaro, ill. a
komfortérzetet jelentésen csokkentd feladatokat, tovabba a rendeldkben, ill. a terapias
helyiségekben a rendelést zavaro feladatok kapcsan 1 (egy) naptari napot

c) egyeb feladatok kapcsan 3 (harom) naptari napot

meghaladd meértékd, a Vallalkozonak felrohato okbél eldallt késedelem esetén a Megrendelé jogosult a
jelen szerz6dést felmondani. A Vallalkozé kételes megtériteni a szerz6désszegésével a Megrendelének
okozott kart is. E kdrben a felrohatosag hianyat a Vallalkozonak kell bizonyitania.

MEGHIUSULASI KOTBER: Abban az esetben, ha olyan okbdl, amelyért a Vallalkozé felelds, a
szerzédeés teljesitése meghilsul, tovabba ha a Megrendel a szerzédést azonnali hatallyal felmondani,
illetve attol elalini kényszeril, a Vallalkozé meghilsulasi kotbér fizetésere koteles. Megrendeld az alabbi
slilyos szerzGdésszegési esetekben jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani, illetve attol
elallni és egyuttal meghidsulasi kotbért érvényesiteni:

a) ha a teljesités soran nyilvanvalova valik, hogy Vallalkozé jelen szerz6dés szerinti feladatai
teljesitését csak olyan szamottevd kesessel, illetve hibasan tudja elvégezni, amire tekintettel a
Megrendelének a Ptk. 6:140. § (1) bekezdés szerinti, a szerzédes teljesitéshez fiz6d6 erdeke
megsz(int;

b) amennyiben Vallalkozé jelen szerz6dés teljesitését jogos ok nélkiil megtagadia, illetve Vallalkozé
olyan okbél, amelyért felel6s, a szerz6désben meghatarozott kbtelezettségeit nem teljesiti;

c) ha a felmondasra, illetve eléllasra a Vallalkozo (méas) sllyos szerzédésszegese adott okot - igy
kiilbndsen, de nem kizarolagosan, ha hibasan teljesit és kijavitasi kotelezettségének ésszeri
id6n beliil sem tesz eleget;

d) Vallalkozo a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt magatartasok valamelyikét megvalositja;

e) aKbt. 143. § (2) bekezdése szerinti kdriilmény fennall;

A meghilsulasi kotbér mértéke: a szerz6dés még hatralévd idejére vonatkozo netté ellenérték 20 %-a
(hisz szazaléka). A szerz6déstél valo elallas, illetve felmondas eseten a Megrendeld, jogosult a jelen

pontban rogzitett mértékli meghitsulasi kétbért érvényesiteni, azonban ebben az esetben nem’

érvényesithet késedelmi kétbért. Felmondas, illetve elallds és meghilsulasi kétbér erveriyesitese esetén
a Megrendeld tdbbé nem kovetelheti a szerzédés teljesiteset a Vallalkozotol.

Ugyanazon jogcimen kizérolag egyféle kotbér kovetelhetd. A kétbérek érvényesithetdségére a Ptk.
6:186-6:187. §-aiban foglaltak az iranyadok. A késedelmi kotbér a késedelem megsziinésekor, a
meghilsulasi kotbér pedig a Vallalkozo teljesitési képességének megsziinésérdl, vagy a teljesités
megtagadasarol torténé Megrendeld altali tudomasszerzeskor, ilietve késedelmes teljesitést kovetéen az
érdekmulas és elallas Vallalkozoval tortené kdzlésekor valik esedékessé. A Megrendeld a kesedelmi es
meghilsulasi kotbért jogosult szamla kibocsatasa utjan is érvényesiteni, illetve a Kbt. 135. § (6)
bekezdése szerinti esetben valasztasa szerint azt a Vallalkozé szamlajaba beszamitani.

Megrendeld a kotbérek mellett érvenyesitheti a kdtbért meghaladd karat. Felek rogzitik, hogy barmely
nem szerzdésszer(i teljesités jogi fenntartas neélkiili elfogadasa a Megrendel6 részérl nem

értelmezhetd joglemondasként azon igényrdl, amelyeket a Megrendeld szerzGdésszegés esetén
érvényesithet.

A Vallalkozo mentesiil a kotbérfizetési kételezettség alol, ha szerz6desszegését kimenti. Megrendeld a
kotbérigényét attol fliggetleniil érvényesitheti, hogy a Vallalkozé szerzédésszegesébdl tenylegesen kéra
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43.

44,

45.

46.

47.

48.

szarmazoft-e. A kotbér megfizetése nem mentesit a koétbért meghaladd kar megtéritésének
kotelezettsége aldl.

i,
KARFELELOSSEG

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy biztositia, hogy a munkateriilettel szomszédos
épiletrészekben, letesitményekben a tevékenysége soran kart nem okoz. Vallalkozd koteles a
tevékenysége soran a szomszédos ingatlanok hasznéloinak sziikségtelen zavarasa nélkiil eljamni.

Vallalkozé az altala es alkalmazottai, valamint egyéb kézremlkoddi altal a Megrendelének vagy
harmadik személynek okozott kér vonatkozésaban teljes korli feleldsséggel tartozik. A kareseményrél
azonnali jegyz6konyv, fotodokumentacio keszitése sziikséges a késdbbi vitak elkeriilése végett.

Vallalkozénak a szerzédés joghatélyos fennéllasanak egesz idStartama alatt folyamatosan rendelkeznie
kell legalabb a szerzdes targya szerinti tevékenységre kiterjedd, 20.000.000,- HUF/év (azaz huszmillio
forint/év) és 10.000.000,- HUF/kéaresemeény (tizmillié forint/karesemény) limit Gsszegli, az alvallalkozoi
keresztfeleléssegre is kiterjedd szakmai feleldsségbiztositassal. A biztositasi szerz6dés vagy kotvény
bemutatédsa a szerz8déskétés nélkilézhetetlen elbfeltetele. A felelésségbiztositast a Vallalkozo a
szerz0dés megszlinéséig koteles fenntartani. Amennyiben a Vallalkozo biztositasa megszlinik és
helyette haladektalanul, de legkesébb a megsziines napjatol szamitott 3 (harom) munkanapon beliil Gj
biztositési szerzddést nem kot, a Megrendelé jogosult a jelen szerz8dést azonnali hatallyal felmondani.

IX.
MINOSEGTANUSITAS ES JOTALLAS

Vallalkoz6 folyamatosan, a beépitéssel egyidejiileg tartozik a beépitett anyagok megfeleléségét igazolni
az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIII. torvény 41. §-aban, tovabba az
épitési termek épitménybe t0rténd betervezésének eés beépitésének, ennek soran a teljesitmény
igazolasanak részletes szabalyairol szold 275/2013. (VIl. 16.) Korm. rendeletben rogzitettek szerint. E
kérben Elvart miszaki teljesitmény: az épitési termék olyan Iényeges terméktulajdonsaga, amely az
épitményre  vonatkozé  alapvetd  kdvetelmények - teljesiiléséhez  sziikséges; ~valamint " a

termektulajdonsaghoz kapcsolodo elvart szint, osztaly vagy leiras; Teljesftménynyilatkozat: az épitési

termek gyartoja altal kiallitott olyan dokumentum, amely az épitési termék teljesitményét a termékre
vonatkoz6 miiszaki eléirasnak megfeleléen, hitelesen igazolja; Termékre vonatkoz6 miiszaki el6iras: a
teljesitménynyilatkozat miszaki tartalmi alapdokumentuma, mely lehet harmonizalt eurépai szabvany,
eurépai miszaki értékelés, vagy ennek hianyaban nem harmonizalt eurépai szabvany, mas magyar

szabvany, Magyarorszag teriiletén elfogadott nemzeti miiszaki értekelés, vagy hatalyos épitGipari
miiszaki engedely.

Vallalkozé az elvégzett munkara teljes kéri jotallast vallal, amely jotéllasi kotelezettsége a teljesitéstdl
szamitott 36 honap (12 honap, illetve a Vallalkozo ajanlata szerinti tébbletvéllalas szerinti)
idStartamra terjed ki. Vallalkoz6 emellett helytallasra kételes az altala kivitelezett munkarészek,
szerkezetek jogszabalyban eldirt kotelezd jotéllasi ideje alatt. A jotallasi idé kezdete a felek kdzotti
sikeres miszaki atadas-atvetel napja. A jotallas nem terjed ki elemi csapés, rongélas vagy méas
szakszer(itlen miikddtetés, beavatkozas altal okozott karok kijavitasara.

A jotallési idGszak alatt a Vallalkozé kételes dijtalanul kijavitani barmely jotéllasi feleldsségi kérbe tartozo
meghibasodast. Vallalkozo a hozza érkezett bejelentés alapjan 24 éran beliil koteles a hiba elhéritasat a
Megrendel6vel egyeztetett idSpontban megkezdeni, és a kijavitast a mliszakilag lehetséges legrvidebb
iddn beliil elvégezni. Ha Vallalkozd a poétidsi és javitasi munkak,| elvégzésére vonatkozo
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49.

50.

51.

52.

8

54.

kételezettségének nem tesz eleget, Megrendeld jogosult a sziikséges munkakat a Vallalkozé kdltsegére
elvégeztetni. Megallapithatd a vallalkozé mulasztasa, ha a kijavitast a hiba megéallapitasat kéveté 3
(harom) munkanapon beliil nem kezdi meg; a kijavitast ok nélkiil abbahagyja és a megrendelé

felszolitasa ellenére sem folytatja; a kijavitast a mliszakilag indokolt hataridén beliil - neki felrohatd okbol
-nem fejezi be.

Amennyiben a létesitmény vagy annak egy része a jotéllasi idészak alatt a Vallalkozo jotallasi
kételezettsegébe tartozo hibak vagy hianyossagok miatt nem (izemel rendeltetésszerlien, az eléz6ekben
meghatarozott jotallasi idé a letesitményt, illetve az érintett részt illetéen annyi idével meghosszabbodik,
amennyi ideig az a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassa nem valt.

X.
A VALLALKOZO EGYES KOLON NEVESITETT
JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Vallalkozé kotelezettseget vallal arra, hogy Megrendelé szamara a szerzédésben meghatarozott
szolgaltatasokat teljes koriien és hianytalanul megvalositja ill. biztositja.

Véllalkoz6 a teljesitéshez kizarélag olyan anyagokat, szerszamokat, gyartasi eljarasokat hasznalhat fel,
amelyek tulajdonjogat vagy hasznélati jogat jogszer(ien szerezte és gyakorolja.

Véllalkozo kotelezettsége, hogy a Megrendelé miikodésére vonatkozo jogszabalyi és egyéb elbirasokat
(szabalyzatokat, miikodesi rendet sth.) megismerje, tevékenységét ezeknek megfeleléen végezze,
tovabba kotelezettsége, hogy az altala foglalkoztatottakkal ezeket megismertesse és betartassa. Ezen
eléirasok megtartasanak (megtartatasanak) elmulasztasabol eredd kdvetkezményeket viselni kételes.
Véllalkozd munkatarsai a Harkanyi Termal Rehabilitaciés Centrum terliletére tortend belepéskor vallaljak,
hogy a Megrendeld érvényben 1évé kdzlekedési, hulladekkezelési, munkavédelmi, tlizvedelmi, rendészeti
és vagyonvédelmi szabalyzatait a munkavégzés ideje alatt magukra nézve kételez6 érvénnyel betartjak.
A szabalyzatokhoz Megrendel6 a Vallalkozd részére a szerz6déskotés napjan hozzaférést biztosit.
Amennyiben a Vallalkozo tevekenységéhez kapcsolédd jogellenes tevékenység vagy mulasztas
kovetkeztében a Megrendelével szemben valamely hatdsag hatranyos jogkdvetkezményt allapit meg,
Vallalkozé koteles a hatranyos jogkévetkezmény (pl. birsag), illetve az abbdl eredd tovabbi kéarok
megtéritésére, a Megrendeld azok aloli mentesitésére. ’ e

Megrendelé a Harkanyi Termal Rehabilitacios Centrum teljes teriiletén egységesitett integralt
vagyonvédelmi felligyeleti rendszert lizemeltet. A teriiletekre valo belépést, illetve az ott tartézkodas
jogosultsagéat a beleptetd rendszerhez tartoz6 kartyak biztositjak. A terileteken tdrténé mozgésok a vided
megfigyeld rendszeren keresztiil kerliinek monitorozasra. Az intézmeényi teriiletekre térténé behajtés csak
azonositast kdvetéen torténhet meg, ezért a belépési pontnal minden esetben meg kell allni. A belépést
kovetéen a teriileteken a KRESZ szabélyai érvényesek, a megengedett legnagyobb sebesség 15
(tizen6t) km/h. A belsé teriileteken csak a forgalmat nem akadalyozé médon, az arra kijeldlt helyeken
lehet megélini, az anyagmozgatas is csak ilyen helyrél tortenhet. Egyéb helyre parkolni TILOS. A
parkolési szabalyok megsértése a Megrendeld vonatkozé szabalyzataban ill. hézirendjében rogzitett
szankciokat vonja maga utan. A gépjarmi beléptetés-, és a benntartézkodas ideje alatt a portaszolgalat
utasitasait minden esetben be kell tartani. A Iétesitményekbe térténd belépés, illetve az azokon beliili
kozlekedés rendjét és az arra vonatkozd szabalyokat a Harkanyi Termél Rehabilitacios Centrum
Hazirendje és egyéb szabélyzatai tartalmazzak.

A Vallalkozé kételes alkalmazkodni a Megrendeld szakszeri és célszerl utasitdsaihoz. Megrendelé

utasitasi jogkore nem terjed ki a munka megszervezésére, illetbleg nem teheti a teljesitést terhesebbe,
lehetetienné.

Harkanyi Termal Rehabilitacios Centrum Kdzhasznu Nonprofit Koratolt Post-Bau Epitési, Fenntartasi és Szolgaltatd
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55. Vallalkozo kételes a Megrendelét minden olyan kdriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités

56.

.

58.

§9,

60.

eredményességét, vagy kelld idére vald elvegzeset veszélyezteti vagy gatolia. Az értesités
elmulasztasabdl eredd karért felelésséggel tartozik.

Vallalkozé a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédes teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket,
amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsaség
tekinteteben meriiinek fel, és amelyek a Vallalkozd adokoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitesének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara

megismerhetdve teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul
értesiti.

Amennyiben Vallalkozé a jelen pontban meghatarozott kdvetelményeket megseérti, és a jogsértést a
Megrendeld felhivasaban tlizott pothataridén bellil sem orvosolja, akkor a Megrendelé jogosult és egyben
koteles a jelen szerz6dést felmondani — ha szlikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a
szerzédessel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha a Kbt. 143. § (3) bekezdés a), illetve b)
pontjaban foglalt valamely eset (ligylet) megvalosul. Ebben az esetben Vallalkozd a szerz6dés
megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas szerzédesszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

Xl.
ALVALLALKOZOK ES TELJESITESI SEGEDEK

Vallalkozé a teljesitésében kdzremiikddé alvallalkozé tekinteteben a Kbt. 138. §-ban foglaltakat koteles
figyelembe venni. Vallalkozo a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a
Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint koteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. Az ajanlatban megjelolt
alvallalkozo személye csak a Kbt. 138. §-aban foglaltak szerint médosithato.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szerz6dés teljesitése- soran a teljesitésbe jogszerdien bevont

alvéllalkozokért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el. A jogellenesen bevont alvallalkozo
esetén a Vallalkozé minden karért teljes felelésséggel tartozik. '

Az alvallalkozok igénybevétele a Vallalkozo kotelezettségein nem véltoztat, Vallalkozé koteles helytallni
az alvallalkozok fele mind a sajat, mind a Megrendeld esetleges mulasztasaiért: Az alvallalkozok a
Megrendelével szemben kozvetlenil nem léphetnek fel, igényeik érvényesitése érdekében a
Vallalkozonak kell eljarnia.

XIL.
A MEGRENDELO EGYES KULON NEVESITETT
JOGAI ES KOTELEZETTSEGE!

Megrendel6 segiti a Vallalkozot a feladatai itemezett s megfeleld elvégzésében, amelynek érdekében:
a) rendszeres ellendrzi a Vallalkozo munkajat;

b) aVallalkozé kezdeményezéseir6l ésszerii id6ben és érdemben dént;
c) az atadott dokumentumokat, bizonylatokat folyamatosan ellenérzi;

% )
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61.

Megrendeld koteles az épitési teriilet folyamatos viz és elektromos aram ellatasat biztositani. A kdzmii
dijakat a felek megéllapodasa alapjan a Megrendeld viseli.

62. A megrendeld kotelessége:

63.

64.

65.

66.

67.

68.

a) amunkaterllet és a helyi sajatossagok megismertetése;

b) ameglévo tervek rendelkezésre bocsatasa (atadasa);

c) amegléevd jegyz6kdnyvek és lizemeltetési naplok rendelkezésre bocsatasa (atadasa);
d) egy miszaki helyiség biztositasa;

e) aszamitogépes munkalapokat kezeld program biztositasa.

XIII.
EGYUTTMUKODES ES KAPCSOLATTARTAS

Felek a szerzédesben foglaltak maradéktalan megvalositasa érdekében sziikség szerint folyamatosan
egylttmikodnek, haladéktalanul tajékoztatjak egymast minden olyan kériilményrél, amely a szerzédés

teljesitésere kihatassal lehet, veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a
mulaszté fel feleldsséggel tartozik.

Felek a teljesitéssel kapcsolatos kérdésekre, észrevételekre a mésik félnek legfeliebb 3 (harom)
munkanapon belill, irdsban valaszolnak.

A szerz8dés targyat képezd szolgaltatés korllményeire vonatkozd, kiilsé szervek altal hatosagi
jogkérben adott, jogszer(i utasitasokat a Vallalkozd koteles megfeleléen végrehajtani és arrél a
Megrendel6t haladektalanul értesiteni.

A Vallalkozd — az értesités elmulasztasahoz kapcsoldédd telies karfelelésség mellett — koteles a
Megrendel6t haladéektalanul ertesiteni arrol, ha a jelen szerzédés joghatalyos fennéllasanak idétartama
alatt ellene, vagy alvéllalkozoja ellen cséd-, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras
indul; ha szervezeteben, vagy alvallalkozojanal tulajdonosvaltozasra, illetéleg jogutédiasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasra, sszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor.

A Megrendelc’i reszérél a kapcsolattanésfé kijel6lt személy, a Megrendelé miiszaki Gigyintéz6je: ' -
Név: Polainé Szeles Nikolett

Cim: 7815 Harkany, Zsigmondy sétany 1.

Telefon:  +36202267740

e-mail: muszak@harkanykorhaz.hu

A Vallalkozo részerél kapcsolattartasra kijelolt személy:

Név: Bélavari Antal

Cim: 7631 Pécs, Kispostavdlgy u. 55.
Telefon:  +36204233776

e-mail: postbau@gmail.com

Felek ezen szerzédés alairasaval felhatalmazzék a fent megnevezett képviselGiket, hogy a szerzédés
teljesitésével kapcsolatos dontéseknél, a teljesitési jegyz6kényvek alairasanal a feleket képviseljék. Ezen
képviselok jogosultak, illetve kotelesek megtenni mindazon intézkedést, nyilatkozatot, amely a szerzédés
teljesitéséhez sziikségessé valik és a jelen szerz6désben, s a szerz6dés mellékleteiben foglaltakkal nem

k. s P4
\\
Harkanyi Termal Rehabilitacios Centrum Kézhasznu Nonprofit Korlatolt Post-Bau Epitési, Fenntartasi és Szolgaltato
Felelossegli Tarsasag Korlatolt Felelosségli Tarsasag
képv.: Dr. Péter lvan Antal igyvezet6 foigazgato képv.: Bélavari Antal ligyvezet6

Megrendeld Vallalkozo

14



69.

70.

1.

72.

73.

74.

Fi!

ellentetes, és nem mindsil a jelen szerz6dés modositasanak. A képviselbk személyében torténd
valtozast a felek kotelesek egymassal azonnal, irasban kézoIni.

Felek a Megrendelé miszaki igyintéz6jének allasfoglalasat elfogadjak, déntését iranyadénak tekintik az
alabbi kérdéskorokben:

a) aVallalkozo altal végzett munka miiszaki megfelelésége tekintetében;

b) a Vallalkozo altal bejelentett kdltségek megfelelden alatdmasztottak;

c) a Vallalkozo altal kimutatott munkatetelek, koltségek nélkiildzhetetienek a szerz6désszer(i
teljesitésehez;

d) a megéllapitott kéltségek a szerzédésben elre meghatarozott modszer(ek) szerint kerliltek
megallapitésra;

e) a benyujtott koltsegvetés, illetve a szerz6dés megfeleléen részletezett ahhoz, hogy a
jogszabalyok megtartasa ellendrizhet6 legyen;

f) akoltségek felmerilese a felek szamara el6re nem volt lathato.

A felek kozott a szerz6déssel kapcsolatos, a munkavégzés menetét, a teljesitést érdemileg befolyasolo
kozlés, értesites csak irasban érvényes és hatalyos, ezért megallapodnak abban, hogy a szerzédés
kereteben egyméssal szoban vagy telefonon kézdlt minden olyan kdzlést, amely a szerzédés
vonatkozésaban a cimezett részérél tudomésulvételt igényel, vagy intézkedési kotelezettseget
keletkezet, telefaxon, levélpostai vagy elektronikus Uton utblag meger6sitik. Felek a méasik fél valaszaval
visszaigazolt e-mailt az egymas kozotti kapcsolattartasban irasbeli formanak ismerik el.

Az iratokat kezbesitettnek kell tekinteni, ha azokat a cimzett &tveszi az irat masolati példanyéan,
kézbesitokdnyvben vagy tértivevényen, tovabba az elektronikus levélben megkiildott iratokat
valasziizenetében visszaigazolja. Az e-mail atjan kiildétt iratok esetében a cimzett kérheti a kiildemény
alairt, nyomtatott formaban valo megismétiését. Ez utdbbi esetben is az elektronikus tton tovabbitott irat
megérkezéseének idopontja tekintendé az irat kezbesitési idSpontjanak. A postai Gton eljuttatott
nyilatkozatok kézbesitettnek tekintend6k tovabba akkor, ha azok ,nem kereste” illetve ,atvételt
megtagadta” postai jelzéssel érkeznek vissza a feladohoz.

Szerz6dd felek magukra nézve kotelezének fogadjék el, hogy a Kbt. és az allamhaztartasrol szolo 2011.
évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellendrzé szervezetek feladat- és hatésk’érﬂkpek megfelelden a
kozbeszerzesi eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerzodések teljesitését rendszeresen
ellenérizhetik, amelyhez kapcsolodoan teljes koérd egylttmikodési kbtelezettséget vallnak.

XIV.
A SZERZODES IDOTARTAMA

Felek a jelen szerzGdést hatarozott idétartamra kétik. A szerz8dés az alairasanak napjan Iép hatalyba. A
szerzddeés id6tartama (a szerz6dés megkétésétdl szamitva): 36 (harminchat) honap.

XV.
A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE

A szerzdes és annak mellékletei csak irasos formaban médosithatok, a Kbt. 141. §-aban foglaltak
figyelembeveétele mellett.

Jelen szerzédesben foglalt megallapodés hatérozott id6tartamara tekintettel a felek nem jogosultak e
szerzOdést rendes felmondas atjan megsziintetni. A szerzédés barmelyik fél részérél csak azonnali
hatallyal mondhato fel, a szerz6dés rendelkezései szerint. Azonnali hataly(y felmjondasi oknak mindsiil a
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76.

7.

78.

Megrendel6 részérél, és a Megrendel6 egyoldall, irasbeli, a Vallalkozéhoz intézett nyilatkozataval
haladéktalanul felmondhatja a szerzédest, kiilonésen ha:

a) a Vallalkozo fizetésképtelenné valik, vele szemben felszamolési, cséd-, végelszamolasi- vagy
végrehajtasi eljaras keriil jogerésen elrendelésre;

b) aVallalkozé a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt magatartasok valamelyikét megvalésitja;

c) harmadik személy a berendezéseket jogosulatlanul elvonja a Megrendelo hasznalatabol, olyan
okbdl, amelyert a Vallalkozo felelds;

d) aVallalkozé a szerzddésben foglaltak teljesitesét megtagadja;

e) aVallalkozé megtagadja a Megrendel6 altal adott célszeril és szakszer(i utasitas vegrehajtasat;

f)  Vallalkozo elvesziti a tevékenyseg végzésere vonatkozo engedélyét;

g) \Vallalkozd a szerz6désben vallalt valamely Iényeges kotelezettsegét megszegi, vagy valamely
kevéshé Iényeges kételezettségét a Megrendeld irasbeli felszolitasaban kézolt pothataridén
belil sem teljesiti szerz6deésszeriien; Azokban az esetekben, amikor a szerz6désszegés nem
orvosolhatd, Megrendelé meliézheti az irasbeli felszolitast.

Megrendelé a Kbt. 143. § (1) bekezdése szerint a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak
szerint - a szerz6déstdl elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan (j kdzbeszerzeési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé (vallalkozoként
szerz6d6 fél) személyében érvényesen olyan jogutodlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a koOzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegesi eljaras indult vagy az Europai Unio Birosaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai Unid jogabol eredd valamely kotelezettseég
tekintetében kdételezettségszegés tortent, es a birésag altal megallapitott jogsértés miatt a
szerz6dés semmis.

Megrendeld koteles a szerzdést a Ptk.-ban foglaltak szerint felmondani vagy attél elélini, ha a szerz6dés
megkotéseét kovetden jut tudoméaséra, hogy a Vallalkozo tekintetében a kozbeszerze5| eljaras soran
kizaro ok allt fenn és ezert ki kellett volna zami a kézbeszerzési eljarasbol. .

- «

Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan hatéridvel, amely -

lehetdvé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha

a) Vallalkozoban kdzvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot (huszondt szazalékot) meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel;

b) Vallalkozé kozvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot (huszonét szézalékot) meghaladd tulajdoni
reszesedest szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

Ha a Megrendel6 a szerzédést ezek kdzil barmelyik okbol megsziinteti egyoldali nyilatkozataval, a
Vallalkozd nem jogosult a Megrendel6tdl tovabbi kifizetéseket kovetelni, kiveve a korabban nyujtott
szolgaltatasok ellenértékének megtéritését.

79. Tekintettel arra, hogy a jelen szerz6dés targyat képezé szolgaltatas kdzpontositott — orszagos, regionélis

-, illetve fenntartd altal, vagy a fenntartdé megbizasabdl inditott kozOs kdzbeszerzési eljarasba is
bevonasra keriilhet, ezért Megrendelé a kévetkezd bonto feltételt koti ki: Wlegrendeld szerz6déses

- =
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80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

kételezettséget kizérolag a Polgari Torvenykonyvrol szold 2013. évi V. térvény 6:116. § (2) bekezdése
szerinti, arra vonatkozo bonté feltétellel vallal, hogy amennyiben a beszerzés targyara vonatkozoan a
kézpontositott kdzbeszerzési rendszerben, 6sszevont kbzbeszerzési eljarasban, vagy a fenntarto altal,
vagy a fenntarté megbizéasabdl inditott koz0s kézbeszerzesi eljarés keretében, keretmegallapodas vagy
szerzGdés keriil megkotésre, a kdzpontositott, kdz0s vagy 6sszevont kdzbeszerzés rendszerében kell a

beszerzést megvalositania. Felek rogzitk, hogy ebbél Megrendelének semmilyen héatranyos
kévetkezménye nem szarmazhat.

XVL.
VIS MAIOR

A jelen szerzédés alkalmazasaban vis maior: a felek Onhibajan és ellendrzési korén kivil esé
elharithatatlan kils6 ok, amelynek kdvetkezmenyeit az adott helyzetben altalaban elvarhatd gondossag
mellett sem lettek volna képesek elhéritani. Kiildndsen, de nem kizarélagosan vis maiornak tekintik a
felek a kovetkezOket: termeszeti katasztrofa, arviz, tlizvesz, szokatlanul kedvezétlen rendkiviili iddjaras,

héboru, vagy més katonai, illetve terrorista tevekenység, sztrajk, jogszabalyvaltozas, régészeti lelchely
feltarasa.

A vis maior események altal érintett fél koteles irasban a lehetdséghez képest azonnal értesiteni a masik
felet az ilyen esemény bekdvetkezéserdl és megsziinésérdl, valamint annak fennallasa alatt az azzal
kapcsolatos valamennyi lényeges kérilményrél. Az ennek elmulasztasabol eredd kar a mulaszto felet
terheli. Mindket fél — amennyiben ésszer(ien lehetséges — a vis maior ideje alatt mindent megtesz a
kotelezettségei teljesitésének folytatasa érdekében.

Ha a vis maior esemény kovetkezteben a Vallalkozd nem tudja a szerz6dés szerinti kotelezettségét
teljesiteni és a korilmények hosszantartd, vagy elére meg nem hatarozhato elhlizodasa miatt a
Megrendelé teljesitéshez fiz6dé érdeke megsziinik, a Megrendeld jogosult a szerz6dést haladéktalanul
felmondani a Vallalkozohoz kuldétt irésbeli értesitessel. Amennyiben a vis maior esemény miatt
bekbvetkezett llapot idotartama meghaladja a 3 (harom) egymést kdvetd honapot, barmelyik fél jogosult
a szerzédést azonnali hatéllyal felmondani.

Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a szerz6dés teljesitését, de keslelteti azt, ugy a teljesitési hatando
meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem idétartamaval. ;

e

-

XVII, ,
EGYEB RENDELKEZESEK

Vallalkoz6 kiilon iven szdvegezett nyilatkozataban a jelen szerz8dés alairasaval egyidejiileg nyilatkozik
arra vonatkozoan, hogy atlathatdé szervezetnek mindsil, es vallalja, hogy ennek valtozasa esetén
haladéktalanul tajekoztatia a Megrendel6t. A valétlan tartalmd nyilatkozat alapjan kotott visszterhes
szerzbdést Megrendeld jogosult felmondani.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan kiilfoldi adoilletéségli nyertes Vallalkozé kételes a szerz6déshez arra
vonatkoz6 meghatalmazést csatolni, hogy az illet6sége szerinti adohatosagtol a magyar addhatoséag

kbzvetleniil beszerezhet a nyertes Vallalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkil.

A Véllalkoz6 tudomésul veszi és elfogadja, hogy a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan a Megrendel§
kételes dokumentélni a szerzédes teljesitésére vonatkozo adatokat, ennek keretében kételes ellenérizni
és dokumentalni azon szerzédéses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kdgbeszerzési eljarasban

pa \‘\
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88.

89.

90.

a1,

az értékelés soran figyelembe vett, valamint minden, a szerz6désben foglaltaktol elterd teljesitést, annak
okait es - adott esetben - a szerzédésszegéssel kapcsolatos igények érvényesitéseét.

A Vallalkoz6 tudomasul veszi és elfogadja tovabba, hogy a Kbt. 142. § (2) bekezdése alapjan a Kbt. 2. §
(1)-(4) bekezdéseben foglalt alapelvek megsértesét valésiia meg a Megrendeld részérél a
szerzGdesszegéshél eredd igenyek érvényesitésének elmaradasa (ide nem értve a felmondas vagy
elallas joganak gyakorlasat), ha a) a szerzédésszeges olyan kételezettség szerz6désszerii teljesitésének
elmaradasaval valésul meg, amelyet a Megrendel6 a kdzbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése
soran figyelembe vett; vagy b) a szerzédésszegés eredményeként a teljesités a szerz6dés tartalméatol
olyan mértekben tér el, amely - ha a felek szerz6désiiket igy modositottak volna -
szerz6désmodositasként a 141. § (6) bekezdése szerint Iényeges modositasnak mindstilne.

Megrendelé tajékoztatia a Vallalkozot, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapjan kételes bejelenteni a
Kbzbeszerzesi Hatdsagnak, ha a Vallalkozo jelen szerz8désben rogzitett kotelezettségeit stilyosan
megszegi és ez a szerzédes felmondasahoz, attél valo eléllasahoz, kartérités koveteléséhez, vagy egyéb
a szerzédésben rogzitett jogkOvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint, ha Vallalkozé
magatartasaval, amelyért felel6s, részben vagy egészben a szerzddés lehetetleniilését okozza.

XVIIL
VITARENDEZES

Ha egy adott kérdés tekintetében az ellentmondas a szerz6dés rendelkezéseinek alkalmazasaval nem
kiszobblheté ki, elsédlegesen a felhivas, az ajanlatkéréi kdzbeszerzési dokumentumok, végiil az ajanlat
rendelkezései az iranyadok.

Felek vallaljak, hogy a jelen szerz8désbél eredé esetleges vitdjukat elsGsorban békés (iton, személyes
egyeztetés kereteben rendezik. Ezen egyeztetések Gtjan meg nem oldhaté jogvitaik elbiralasara a
hataskéri szabalyok fliiggvényében kikétik a Pécsi Jarasbirésag, illetve a Pécsi Torvényszék kizarélagos
illetékességet.

COXX
ZARO RENDELKEZESEK -

A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben mindenkor a hatalyos magyar jog, igy killonésen a
Ptk., a Kbt., az AFA torvény és a vonatkozé egyéb jogszabalyok rendelkezései iranyadok.

E szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi meliékletek:

1. sz. melléklet: Eljarast megindité Felhivas a kézbeszerzési eljarast megindito felhivas (adott
esetben a felhivas modositasa, illetéleg modositasai);

2. sz. melleklet: a koOzbeszerzési eljards ajanlatkérési dokumentacidja (adott esetben a
dokumentacio modositasa, illetéleg médositasai;

3. sz. melleklet: a kozbeszerzési eljaras soran esetlegesen nyujtott kiegészité tajékoztatas, illetdleg
tajékoztatasok;

4. sz. melléklet: Vallalkozo ajanlata, valamint az ajanlathoz kapcsolodo iratok (hianypotias,

felvilagositas, indokolas)

A felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolasra a szerzédés
torzsszovegéhez, de a felek szamara ismert azok tartalma. Ezen iratokat Ggy kell tekinteni, mint amelyek
a jelen szerzGdés elvélaszthatatlan részét képezik, azzal egyiitt értelmezen 6k(
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Felek kepviseldi e szerzédést elolvastak, kdzdsen értelmezték és azt, mint az akaratukkal megegyez6t minden
oldal aljan kézjegyiikkel lattak el és az utols¢ oldalon cégszerlien alairtak.

Harkany, 2020. év jllius hénap@. napjan 88 30,
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